ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по усилению грунтов оснований отдельных конструктивных элементов на производственной площадке «ВОЛМА-Оренбург»

1. Предметом настоящего запроса предложений является выполнение работ по усилению грунтов оснований отдельных конструктивных элементов на производственной площадке «ВОЛМА-Оренбург» в соответствии перечнем  выполняемых работ:

· Погрузочная рампа вдоль  ж/д путей, расположенная в осях Л - М:18/1-39/1 – усиление грунтов оснований фундамента стены и полов рампы.
· Усиление грунтов оснований части здания с кадастровым номером 56:06:0000000:2007 на участке по производству ПГП (помещения 33-60 в техническом паспорте от 07.12.2015 г.) на заводе по производству гипсового вяжущего, сухих строительных смесей на гипсовой основе, линии ПГП, перлита, сыромола «ВОЛМА-Оренбург».
· Полы в цехах Производства гипса (ПГ) и Сухих строительных смесей (ССС) – заполнение пустот под полами.
· Полы вокруг колонн силового каркаса здания, не вошедшие в состав других проектируемых участков – заполнение пустот и усиление    грунтов оснований полов.
· Полы пешеходной зоны (тротуара) и примыкающие к ней полы склада готовой продукции (ГП) и цеха производства ПГП в осях 18-42: Е2-И1- заполнение пустот под плитами полов.

Необходимо разработать проектную документацию (Стадия Рабочая документация) на усиление грунтов оснований здания (проект должен пройти негосударственную экспертизу). Выдать сметную документацию, составленную базисно-индексным методом с применением ФЕР, ФЕРм, ФЕРп в редакции 2018г. и укрупнённых индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат на III квартал 2018 года, в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 84/пр от 09 февраля 2017г.

Сметная  документация  предоставляется в формате XML (при составлении сметы в программе «ГРАНД-Смета») и формате Excel. Форма сметы: полный локальный сметный расчет из 17 граф, с раскрытием ресурсов,  понижающих и повышающих коэффициентов. 
На каждую зону выдать отдельный локально-сметный расчет со сроками выполнения работ каждого этапа отдельно. 

Работы выполнять в два этапа. На первом этапе выполняется усиление грунтов оснований части здания на участке по производству ПГП.
Отчет по геологии высылается по запросу на почту, указанную в извещении и документации запроса предложений.

2. [bookmark: _GoBack]Место выполнения работ: Оренбургская обл., Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Заводская 1.

3. Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключения договора. 

4. Требования к подрядчику: 
· Подрядчик обязан до начала выполнения работ  застраховать в АО СОГАЗ гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, которая может наступить в случае причинения вреда Заказчику и (или) третьим лицам вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на весь срок действия настоящего договора, в т. ч. на гарантийный срок 60 месяцев с даты подписания обеими сторонами Акта выполненных работ. 
· Подрядчик должен состоять в СРО.
Общие требования: 
· До начала выполнения работ по усилению грунтов Подрядчик разрабатывает проектную документацию (Стадия Рабочая документация) на усиление грунтов оснований части здания (проект должен пройти негосударственную экспертизу), предоставляет на согласование Заказчику. Подрядчик предоставляет локальный сметный расчет, составленный базисно-индексным методом с расшифровкой по позициям. Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с Заказчиком.   
· Строительные материалы, комплектующие и оборудование, приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, должны иметь: сертификаты соответствия (паспорта качества);
· Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов. Сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта не реже 1 раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом и уборку объекта от строительного мусора по окончании работ. Строительный мусор вывозится на полигон захоронения.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

[bookmark: _Hlk525043270]Подрядчик обязан оформить полный комплект исполнительной документации в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, в том числе строительными нормами и правилами и до подписания Акта выполненных работ передать Заказчику полный комплект исполнительной документации по передаточному акту.
             
6. Гарантии
 Гарантия на выполненные работы 60 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
 
7. Форма оплаты
Безналичный расчет, поэтапно: 
· 60% после согласования Заказчиком проекта, прошедшего негосударственную экспертизу,
· 40% оплата в течение 30 банковских дней после подписания акта выполненных работ.

8. Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.
Начальная максимальная цена Договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.





