ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту котла СМА-158  гипсоварочной линии №2 
для нужд ООО «ВОЛМА-Абсалямово»
1.Предметом настоящего тендера является выполнение работ по ремонту гипсоварочного котла 
СМА-158 линии №2 для нужд ООО  «ВОЛМА- Абсалямово».
 Перечень необходимых к выполнению работ:
· Демонтаж 2-х загрузочных патрубков и мотор-редуктора мешалки (1т металлоконструкций);

· Демонтаж ограждения, площадки с промежуточным валом, тумбы шибера с пневмоцилиндром и    крышки котла (1,5т металлоконструкций);
· Демонтаж сегмента L=4000мм пароотводящей трубы и газоходов РИФ0395-01;

· Демонтаж жаровых труб и мешалки (1т металлоконструкций);
· Демонтаж верхнего уголка днища и днища котла (2,5т металлоконструкций);
· Демонтаж кожуха котла и течки в бункер томления (2,2т металлоконструкций);
· Демонтаж обечайки котла;

· Демонтаж теплоизоляции котла (под снятым кожухом) и кирпичной кладки, на которую опирается кожух;
· Работы по восстановлению кирпичной кладки топки;

· Монтаж огнеупорной кладки под котлом и вокруг опорных металлических колонн;
· Монтаж кирпичной кладки под установку теплоизоляции и кожуха котла;
· Монтаж нижнего уголка;

· Подготовка листов картона волокнистой керамики, монтаж донышка котла, приварка внутреннего уголка днища, чеканка асбестовым шнуром, обмазка стыка жидким стеклом и волокнистой керамикой;
· Монтаж оборудования п.1, п.2, п.3, п.4 (3,5т металлоконструкций).
В Приложении №1 к техническому заданию приведена схема котла СМА-158 см.  
Работы производятся в производственном помещении. Над местом проведения работ находится эл. тельфер г/п 2,5т, возможно его использование.

Для корректной оценки необходимого объёма работ перед подачей заявки необходимо посещение  производственной площадки «ВОЛМА-Абсалямово» специалистом подрядчика. 
Контактное лицо на ПП: механик Салахов Ильфат Фирдависович, тел.:  8-927-406-66-16.

2.Место выполнения работ: ООО «ВОЛМА-Абсалямово», РТ, Ютазинский район, с. Абсалямово, 
ул. Советская, 121. 
3. Срок выполнения работ: январь 2021 - февраль 2021 года. 
4. Общие требования 

4.1. Подрядчик в составе заявки на участие в тендере предоставляет локально сметный расчет либо калькуляцию затрат с расшифровкой по позициям.
4.2. Перед началом работ Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все материалы. Все материалы, используемые подрядчиком, должны иметь сертификаты соответствия (паспорта качества).

Применение материалов определяется требованиями, предъявляемыми к ним, в том числе пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов.

4.3. До начала работ подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с Заказчиком. Технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда. Ответственность за обеспечение правил техники безопасности и охраны труда работниками Подрядчика при выполнении работ возлагается на Подрядчика. 

4.4. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов. 

4.5. Подрядчик обязан производить сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта не реже 1 раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом и уборку объекта от строительного мусора по окончании работ. Строительный мусор вывозится на полигон захоронения. Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении ремонтно-строительных работ, осуществляет подрядная организация. 

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
После завершения работ подрядчик обязан оформить исполнительно-техническую документацию, предъявить объект комиссии для оформления акта приемки выполненных работ. Скрытые работы  должны приниматься представителями Заказчика и подрядчика совместно по акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком в письменном виде.
Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей. Выполненные работы считаются принятыми при подписании акта выполненных работ представителем Заказчика.      
6. Гарантии

Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 36 месяцев с момента утверждения акта приемки выполненных работ по Договору. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

7. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Условия оплаты: Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

8. Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.
Начальная максимальная цена Договора включает в себя  расходы на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.

