ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку программного обеспечения  и сборку щитов управления
из комплектующих заказчика для нужд «ВОЛМА-Воскресенск»

1. Предмет настоящего тендера
Предметом настоящего тендера является: 
-  Разработка программы управления для контроллера типа Siemens S-300 в среде программирования Step-7 или TIAportal, путем создания точной копии предоставляемой заказчиком программы управления для контроллера Schneider Electric Modicon, разработанной в среде Unity Pro, с последующей интеграцией в SCADA систему заказчика. 
-  Сборка щитов управления, в количестве трёх штук, из материалов заказчика в соответствии с планом размещения оборудования, с последующей загрузкой разработанного п/о, его тестированием и отладкой.

	Наименование
	Технические требования
	Кол-во
	Примечание

	Разработка программы управления для контроллера SIEMENS 6ES7 315-2EH14-0AB0
	1. Программа под данный контроллер, разрабатывается на основе предоставленного заказчиком архива с действующей на данный момент программой, написанной в среде программирования Unity Pro и должна полностью копировать организационную (функциональную) структуру блоков с комментариями на русском языке, а также полностью копировать весь программный цикл.
2. Символьные имена в таблице переменных сохраняется оригинальным (англ.), физическая адресация меняется в привязке к новому комплекту оборудования, комментарии на русском языке.
3. Символьные имена функциональных блоков сохраняются оригинальными, комментарии на русском языке.
4. При переработке программы из неё исключается блок Filter_27, т.к. данный блок будет выполнять отдельный микроконтроллер заказчика, функции запуска и остановки сохраняются.
5. В случае затруднений с пониманием логики работы программы или отдельных блоков, исполнитель письменно запрашивает разъяснения у заказчика.
	1
	Предоставляемый заказчиком архив программы для переработки является интеллектуальной собственностью и не подлежит передачи третьим лицам, а также использованию в средствах автоматизации без разрешения владельца. 

	Интеграция переработанной программы в SCADA систему заказчика.
	1. Заказчик предоставляет архив с программной визуализации написанной в WinCC flexible.
2. Подрядчик привязывает к существующим графическим элементам и окнам, новую адресацию из переработанной программы.
3. После привязки новых адресов подрядчику необходимо запустить визуализацию на рабочей станции, загрузить в контроллер переработанную программу и протестировать корректность работы все окна ввода, вывода и ввода/ вывода информации.
4. На экран визуализации зоны подготовки добавляются 4 окна вблизи элементов дробилок №1 и №2 с выводом величины вибрации и температуры подшипников, для этого в переработанном проекте предусматриваются новые переменные. Используемые оборудование: «Прибор диагностики вибрации для датчиков вибрации VSE150» от ИФМ-электроникс, передача сигналов по линии Profinet.
	
	Задание по переработке программы считается выполненным после того, как будет произведено тестирование всего цикла программы путем имитации сигналов от датчиков на входы и отслеживания реакции программы путём появления управляющих сигналов на соответствующих клеммах. Для предварительной приёмки на территорию подрядчика выезжает уполномоченный представитель заказчика. Шкафы транспортируются до места назначения после подписания промежуточного Акта.

	Сборка щитового оборудования.
	1. На основании предоставленного проекта, подрядчик, ориентируясь на Hardware проекта «Зона подготовки новая», разрабатывает компоновку щитового оборудования и разрабатывает альбом принципиальных схем. Которые в последствии предоставляет заказчику в печатном и электронном варианте.
2. В электрических шкафах элементы должны располагаться в следующей иерархии: сверху-вниз контроллеры с модулями входов-выходов и блоком питания, ниже ряд с низковольтными приборами коммутации и реле, следующий ряд блок предохранителей завершающий ряд быстрозажимные клеммы.
3. Провода, кабели и клеммные соединения должны быть промаркированы и соответствовать маркировке в принципиальной схеме.
4. Провода, наконечники и маркировочные элементы подрядчик приобретает дополнительно.
5. Для выполнения пуско-наладочных работ на территории заказчика, подрядчик командирует своего представителя учувствовавшего в разработке программного продукта и знающего логику работы.
	
	

	Монтаж щитового оборудования на территории заказчика.
	1. Демонтаж существующих шкафов производится силами подрядчика.
2. Прокладка кабелей от центрального шкафа до выносных шкафов выполняется силами и материалами заказчика.
3. Монтаж и подключение шкафов осуществляет подрядчик с помощью механизмов заказчика. В случае необходимости, по просьбе подрядчика заказчик может предоставить помощь в виде людских ресурсов на выполнение разовых работ связанных с подъёмом и транспортировкой шкафов.
4. План работ по замене шкафов управления тщательно прорабатывается, согласовывается с заказчиком, максимальное время работ должно составлять не более 48 часов.
	
	


     Ссылки на документацию:   
https://yadi.sk/d/v9xPqf52DOZgnw
https://yadi.sk/d/QneeZWU7y-FcdQ
https://yadi.sk/d/NYpu4ay8ZcAi7g
https://yadi.sk/d/NYpu4ay8ZcAi7g



   
     2.Общие требования
Исполнитель должен подтвердить имеющийся у него опыт проведения аналогичных работ/услуг сроком не менее 5 лет и наличие у него необходимой материально-технической базы. Кроме того, подрядчик предоставляет документальное подтверждение наличия в штате сотрудников, прошедших обучение по программе не менее SIEMENS PRO 2. Для выполнения данных работ, заказчик передаёт подрядчику, документируя в установленной форме, комплектующие для сборки щитов и программные продукты. Транспортировку комплектующих от заказчика, подрядчик осуществляет собственными силами.

3. Место оказания услуги: ООО «ВОЛМА-Воскресенск» г. Воскресенск ул. Кирова д.1стр.3. 
4. Срок оказания услуги: 6-7 недель со дня подписания договора.
5. Гарантийный срок
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на предоставленные услуги составляет 24 месяца с даты подписания акта оказанных услуг.

6. Форма и порядок оплаты 
Форма оплаты: Безналичный расчет. 
Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту получения услуги с максимальной отсрочкой платежа.
Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

7. Начальная (максимальная) цена за единицу продукции: не установлена.
Начальная максимальная цена Договора включает в себя  расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.

