ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей
необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» включая снеугоуборку в зимний период.

1. Предмет тендера
Предметом настоящего тендера является выполнение работ:
- по текущему содержанию железнодорожных путей  необщего пользования ООО «ЮжУралгипс», расположенных по адресу:  Оренбургская область, Беляевский район, посёлок Дубенский, ул. Заводская, 1.
- выполнение работ по уборке снега в зимний период (с ноября по март).
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2. Общие сведения об объекте содержания
Общая протяжённость железнодорожных путей  - 14 560 пог.м. 
Работы по содержанию выполняются согласно следующей спецификации:
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Содержание пути на деревянных  шпалах 
	пог.м.
	2 800

	2
	Содержание пути на железобетонных  шпалах
	пог.м.
	11 760

	3
	Содержание стрелочных переводов типа рельса  Р65, Р50 марки 1/9
	перевод
	9

	4
	Содержание искусственных сооружений
	ед.
	9

	5
	Содержание технологических переездов
	переезд
	4

	6
	Очистка от снега стрелочных переводов (рамные рельсы и крестовины)
	перевод
	9

	7
	Очистка от снега технологических  переездов
	переезд
	4



3. Общие  требования
3.1. Перечень работ:
- основные работы, выполняемые при текущем содержании пути согласно положению и инструкциям ОАО «РЖД»;  
-  осмотры пути; 
-  очистка от снега  переездов под реборду ж.д. колес; 
-  регулировка зазоров между торцами рельсов; 
-  подкрепления клеммных, закладных и стыковых болтов. Пополнение отсутствующих; 
-  добивка костылей. Пополнение отсутствующих костылей;
-  регулировка прилегания остряков к рамным рельсам, отжим остряка на закладку. Снятие бокового наката с рельс (остряков);
-  замена дефектных рельсов и деталей скреплений; негодных шпал и брусьев из материалов подрядчика по нормам, предусмотренным при текущем содержании пути; 
-  очистка загрязненного балласта в местах выплесков; 
-  снятие регулировочных прокладок; 
-  подъемка рельсово-шпальной решетки; 
-  подбивка шпал; 
-  перешивка пути. Устранение шаблона (уширения, сужения пути). 
-  оправка балластной призмы; 
-  уборка замененных материалов верхнего строения пути; 
-  одиночная смена отдельных элементов пути;
-  обслуживание земляного полотна и водоотводов, очистка водоотводных сооружений, устройство канавок  для отвода воды с балластного слоя, земляного полотна и стрелочных переводов;
-  обслуживание переездов;
-  обслуживание и  замена путевых знаков;
-  другие работы, необходимые для поддержания железнодорожного пути в рабочем состоянии. 
-  очистка от снега (льда) стрелочных переводов (рамные рельсы и крестовины), переездов.
-  вырубка кустарника, прополка травы внутри рельсовой колеи и в габарите ж.д. пути.
-  подготовка ЖД путей, документации к плановым и внеплановым проверкам со стороны гос. органов.

В зимний период с 01.11.  по 31.03. необходимо проводить мероприятия по снегоборьбе и снегоочистке ЖД путей, включая очистку стрелочные переводов (9 ед.), путей примыкания к ст. Кандуровка, заводских путей. 
Очистку СП осуществлять ручным способом, путей примыкания, перегона, заводских путей – механизированным способом, в т.ч., ротором на базе, а/м Урал или аналогичной техникой. 
Очистку ЖД путей техникой на гусеничном ходу исключить.


3.2. Работы  необходимо проводить согласно требованиям следующих нормативных документов:
1) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №17-ФЗ от 10.01.2003 г «О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
2) Требования СНиП, ПТЭ, «ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ» от 29 декабря 2012 г. N 2791р;
3)  ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ (в ред. указаний МПС РФ от 30.05.2001 N С-950у, от 29.03.2002 N С-264);
4) МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 29 ноября 1997 года N С-1386у «Об утверждении Среднесетевых норм расхода материалов и изделий на текущее содержание, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств путевого хозяйства».

3.3. Подача и уборка вагонов:  ежедневно и круглосуточно.

3.4. Точный график подачи и уборки вагонов отсутствует. 

3.5. Обязательно ежедневное присутствие подрядчика на объекте.

4. Требование к подрядной организации: 
Наличие свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта железных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

5. Срок заключения договора: 
- на текущее содержание: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г, с возможностью пролонгации;
- на услуги по уборке снега: с 01.11.2019г. по 31.03.2020г. с возможностью пролонгации.

6. Начальная (максимальная) цена договора: не определена. 
В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера.

7. Форма и порядок оплаты
Форма оплаты: безналичный расчет.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно в течение не менее 5 дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ и затрат по форме КС-З уполномоченными представителями сторон.
