ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту огнеупорной кладки оборудования 
на производственных участках ПП ВОЛМА-Волгоград

1. Предметом настоящего тендера является выполнение работ по ремонту огнеупорной кладки на производственных участках ПП ВОЛМА-Волгоград согласно лотам: 
Лот №1 
Выполнение работ по ремонту огнеупорной кладки топки теплогенератора №1,2,3 линии цеха по производству ГКЛ.
Перечень необходимых к выполнению работ:

· монтаж огнеупорной кладки лобовой стенки с горелочным камнем 0,45м3- 3шт;

· монтаж огнеупорной кладки цилиндрических частей топки теплогенераторов 0,85м3- 3шт;

· монтаж огнеупорной кладки цилиндрических частей корпуса теплогенераторов 0,8м3- 3шт;
Между корпусом теплогенератора  и огнеупорной кладкой прокладывается асбокартонный лист (КАОН-5 1000х2000, 30 шт. на 3 генератора). Шов укладочного раствора (мертель) между кирпичами не более 2 мм.
Схема ремонта см. Приложение №1.
Все материалы предоставляются Заказчиком.
Срок выполнения работ: с 03.01.2020 г. по 08.01.2020 г.

Место выполнения работ: г. Волгоград, ул. Крепильная 128.
Лот№2 
Выполнение работ по ремонту огнеупорной кладки печи HR-5 участка ангидрит цеха №1.     
Перечень необходимых к выполнению работ:

· монтаж огнеупорной кладки в топочной части -5м3;

Схема ремонта см. Приложение №2
Все материалы предоставляются Заказчиком.
Срок выполнения работ: январь 2020г.
Место выполнения работ: г. Волгоград, ул. Крепильная 128

           Лот№3 
Выполнение работ по ремонту огнеупорной кладки топки гипсоварочного котла линии№3.
Перечень необходимых к выполнению работ:
· Монтаж горелочных камней ГНП-7-2шт;

· Монтаж огнеупорной кладки передней стенки-1м3;

· Монтаж огнеупорной кладки задней стенки, восстановление кладки между топкой и котлом, изготовление кольца перехода под днище котла- 3,5 м3;

· Монтаж огнеупорной кладки боковых стенок- 2,8 м3;

· Монтаж свода топки- 3м3;

· Монтаж рассекателя пламени-0,3 м3.

Схема ремонта см. Приложение №3

Все материалы предоставляются Заказчиком.
Срок выполнения работ: декабрь 2019г - январь 2020г.

Место выполнения работ: г. Волгоград, ул. Крепильная 128.
2. Общие требования 
2.1. Подрядчик в составе заявки на участие в тендере предоставляет локально сметный расчет либо калькуляцию затрат с расшифровкой по позициям.

2.2. До начала работ подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с Заказчиком. Технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда. Ответственность за обеспечение правил техники безопасности и охраны труда работниками Подрядчика при выполнении работ возлагается на Подрядчика. 

2.3. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов. 

2.4. Подрядчик обязан производить сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта не реже 1 раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом и уборку объекта от строительного мусора по окончании работ. Строительный мусор вывозится на полигон захоронения. Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении ремонтно-строительных работ, осуществляет подрядная организация. 

3. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
 
После завершения работ подрядчик обязан оформить исполнительно-техническую документацию, предъявить объект комиссии для оформления акта приемки выполненных работ. Скрытые работы  должны приниматься представителями Заказчика и подрядчика совместно по акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком в письменном виде.

           Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей. Выполненные работы считаются принятыми при подписании акта выполненных работ представителем Заказчика.      

4. Гарантии
Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 12 месяцев со дня запуска оборудования. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

5. Форма и порядок оплаты
Форма оплаты: Безналичный расчет.

Условия оплаты предлагаются участниками тендера и являются одним из критериев оценки участников тендера.

6. Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.
Начальная максимальная цена Договора включает в себя  расходы на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.

