ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли навеса склада готовой продукции 

из поликарбоната для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск»

1. Предметом настоящего тендера является выполнение работ по ремонту кровли навеса склада готовой продукции из поликарбоната для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск». 
Указанные работы включают работы по подготовке площадки, доставку материалов, приспособлений и оборудования, вывоз мусора.  
Работы выполняются согласно Ведомости объемов работ (Приложение №1)» из материалов Подрядчика и Заказчика. 
Вместе с заявкой на участие в тендере Подрядчик предоставляет и согласовывает с Заказчиком локально-сметный расчет, составленный согласно требованиям, указанным в разделе 4 настоящего технического задания.

2. Место выполнения работ: МО, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3.
3. Предполагаемый срок выполнения работ: март-апрель 2020г. 
4. Требования, предъявляемые к составлению сметной документации по выполнению ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ на производственных площадках «ВОЛМА-Воскресенск» на 2019г.

             Сметная документация для подрядных работ составляется базисно-индексным методом с применением    ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп в редакции 2017 г. (при введении в действие в течение 2019 г. новой нормативной базы применяется актуальная на момент составления сметы база); укрупнённых индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат на 3 квартал 2018 года соответствующего региона по каждой расценке, разработанных Министерством Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ, в течение всего 2019 г.

             Сметная документация представляется в бумажном и электронном виде формат XML (при составлении сметы в программе «ГРАНД-Смета») и формат EXCEL. Форма сметы: полный локальный сметный расчет из 17 граф, с раскрытием ресурсов, понижающих и повышающих коэффициентов.

       Величина накладных расходов определяется:

· по видам работ от суммарной величины средств на оплату труда, в соответствии с действующими «Методическими указаниями Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»;

· к накладным расходам для упрощённой системы налогообложения применяется коэффициент К=0,94;

· при определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 нормативы накладных расходов применяются с коэффициентом К=0,9 (примечания п. 1 к МДС 81-33.2004). Для производственных зданий коэффициент 0,9 не применяется.

        Величина сметной прибыли определяется:

· по видам работ от суммарной величины средств на оплату труда, в соответствии с действующими «Методическими указаниями Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001»;

· к сметной прибыли для упрощённой системы налогообложения применяется коэффициент К=0,9;

· при определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом К=0,85 (примечания п. 1 к МДС 81-25.2001).

             Стоимость материалов и оборудования (за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика) определяется на основании цен, сложившихся на момент расчета сметной стоимости работ и согласовывается с Заказчиком. При этом цена на материалы и оборудование не может превышать среднюю оптовую цену по региону, согласно мониторингу цен, проводимому Заказчиком. Стоимость основных материалов и оборудования, применяемых в сметной документации на стадии согласования сметных расчётов, подтверждается прайс-листами или счетами поставщиков. Стоимость материалов, не являющихся основной затратной частью (ветошь, битум, болты строительные с гайками и шайбами, электроды, паронитовые прокладки и т.д.), должна определяться в базисных ценах с применением индексов на 3 квартал 2018 г. Фактически не используемые для работы материалы, машины и механизмы необходимо удалять из расценок. В актах выполненных работ формы КС-2 стоимость основных материалов (товарный бетон, ж/б изделия, инертные материалы и т.д.), а также стоимость оборудования должны подтверждаться бухгалтерскими документами фактической их оплаты. В случае обнаружения Заказчиком фактов завышения стоимости материалов и оборудования, приобретенных без согласования с ним, Заказчик оставляет за собой право удержать из выполнения сумму завышения. 

Промежуточные акты выполненных работ принимаются на согласование с 20 по 25 число текущего месяца.

            Лимитированные затраты, такие как: непредвиденные расходы, зимние удорожания, временные здания и сооружения, заготовительно-складские расходы, транспортные расходы и т.д. в сметных расчётах и актах выполненных работ не применяются.

5. Порядок приемки выполненных работ
Приемка выполненных работ осуществляется по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Технического задания.

 При приемке выполненных работ исполнитель работ обязан предоставить:

        - Исполнительную документацию согласно Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128

(ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения"

(вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 N 9050)

        - Акт, сертификат соответствия выполненного объема работ, сертификаты на применяемые материалы.
6.  Гарантийный срок

Гарантийный срок составляет не менее 24 (месяца) со дня подписания акта выполненных работ.  Исполнитель гарантирует, что качество выполненных работ соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика
7. Порядок оплаты
Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
8.  Начальная (максимальная) цена договора: не установлена. 

В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера.
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