ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по устройству технологического проезда 
к линии сушки песка для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
	№ п/п
	Наименование объекта, системы, оборудования
	Требования к техническим решениям



	1.
	Заказчик
	ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

	2.
	Наименование объекта
	«СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ СУШКИ ПЕСКА»

	3.
	Вид строительства
	Устройство технологического проезда 1 этапа 

	5.
	 Срок                    выполнения работ
	Март 2020 г

	6.
	Основные технико-экономические показатели
	Площадь асфальтирования - 394м2
Покрытие 2-х слойное:

· 1 слой (нижний)- Плотная крупно - зернистая асфальтобетонная смесь марки III по ГОСТ-9128-2013 толщиной 70мм;
· 2 слой (верхний)- Плотная крупно - зернистая асфальтобетонная смесь марки II по ГОСТ-9128-2013 толщиной 50мм.
Постилающие слои:
· Песок по ГОСТ 8736-2014 толщиной 350мм;
· Рядовой щебень М-600 по ГОСТ 8267-93 фракции 40-70 уложенный по принципу заклинки толщиной 300мм;
· Уклоны выполнить согласно проектной  документации 300818 Раздел ГП лист №5.

	7.
	Основные требования к составу работ
	На основании исходных данных:

· Техническое Задание;

· Проектной  документации 300818 Раздел ГП лист №5 (Приложение№2)
Выполнить работы по устройству технологического проезда 1 этапа, на объекте «СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ СУШКИ ПЕСКА» для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск», расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова д.3. 

Состав работ:

1. Ручная доработка дорожного корыта;

2. Уплотнение грунта до Куп.=0,95;

3. Устройство песчаного основания толщиной 300мм, включая уплотнение до Куп.=0,95;

4. Устройство щебеночного основания (уложить по принципу заклинки толщиной 300 мм;
5. Установка дорожных бордюров;
6.  Устройство 1 слоя асфальтового покрытия   (нижнего)-Плотная крупно-зернистая асфальтобетонная смесь марки III по ГОСТ-9128-2013 толщиной 70 мм;
7. Устройство 2слоя  асфальтового покрытия   (верхнего)-Плотная крупно-зернистая асфальтобетонная смесь марки II по ГОСТ-9128-2013 толщиной 50 мм;
8. Подготовка и передача Заказчику полного комплекта исполнительной документации.

	8.
	Основные требования к составу работ
	Приложение № 1 (Требования, предъявляемые к составлению сметной документации по выполнению ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ на ООО «ВОЛМА-Воскресенск» на 2020 г.) к настоящему Техническому заданию

	9.
	Приемка работ
	Приемка выполненных работ осуществляется по адресу, указанному в пункте 3 настоящего Технического задания согласно ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

       При приемке выполненных работ исполнитель работ обязан предоставить:

        - Исполнительную документацию согласно Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006...") (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 N 9050)

        - Акт, сертификат соответствия выполненного объема работ, сертификаты на применяемые материалы.

	10.
	Условия оплаты
	Безналичный расчет.

По факту выполненных работ. В течение 30 календарных дней с даты подписания Актов выполненных работ.



	11.
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок составляет не менее 24 (месяца) со дня подписания акта выполненных работ.  Исполнитель гарантирует, что качество выполненных работ соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика.



Приложение №1 

к Техническому заданию 
Требования, предъявляемые к составлению сметной документации по выполнению ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ на ООО «ВОЛМА-Воскресенск», на 2020 г.

1. Основанием для сметного расчёта является утверждённая проектная документация или ведомость объёмов работ (дефектная ведомость), составленная при непосредственном участии представителей службы Заказчика.

2.  Сметная документация для подрядных работ составляется базисно-индексным методом с применением ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп в редакции 2017 г. (при введении в действие в течение 2020 г. новой нормативной базы применяется актуальная на момент составления сметы база); укрупнённых индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат на 3 квартал 2019 года соответствующего региона по каждой расценке, разработанных Министерством Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ, в течение всего 2020 г.

3. Сметная  документация  предоставляется в бумажном и электронном виде, формате XML (при составлении сметы в программе «ГРАНД-Смета») и формате EXCEL. Форма сметы: полный локальный сметный расчет из 17 граф, с раскрытием ресурсов,  понижающих и повышающих коэффициентов.

4. Величина накладных расходов определяется:

· по видам работ от суммарной величины средств на оплату труда, в соответствии с действующими «Методическими указаниями Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»;

· к накладным расходам для упрощённой системы налогообложения применяется коэффициент К=0,94;

· при определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение конструктивных элементов в ремонтируемом здании), нормативы накладных расходов применяются с коэффициентом К=0,9 (примечания п. 1 к МДС 81-33.2004). Для производственных зданий коэффициент 0,9 не применяется.
5. Величина сметной прибыли определяется:

· по видам работ от суммарной величины средств на оплату труда, в соответствии с действующими «Методическими указаниями Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001»;

· к сметной прибыли для упрощённой системы налогообложения применяется коэффициент К=0,9;

· при определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение конструктивных элементов в ремонтируемом здании),  нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом К=0,85 (примечания п. 1 к МДС 81-25.2001).

6. Стоимость материалов и оборудования (за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика) определяется на основании цен, сложившихся на момент расчета сметной стоимости работ, и согласовывается с Заказчиком. При этом цена на материалы и оборудование не может превышать среднюю оптовую цену по региону, согласно мониторингу цен, проводимому Заказчиком. Стоимость основных материалов и оборудования, применяемых в сметной документации на стадии согласования сметных расчётов, подтверждается прайс-листами или счетами поставщиков. Стоимость материалов, не являющихся  основной затратной частью (ветошь, битум, болты строительные с гайками и шайбами, электроды, паронитовые прокладки и т.д.), должна определяться в базисных ценах с применением индексов на 3 квартал 2019 г. Фактически не используемые для работы материалы, машины и механизмы необходимо удалять из расценок. В актах выполненных работ формы КС-2 стоимость основных материалов (товарный бетон, ж/б изделия, инертные  материалы и т.д.), а также стоимость оборудования должны подтверждаться бухгалтерскими документами фактической их оплаты. В случае обнаружения Заказчиком фактов завышения стоимости материалов и оборудования, приобретенных без согласования с ним, Заказчик оставляет за собой право удержать из выполнения сумму завышения. 

Промежуточные акты выполненных работ принимаются на согласование с 20 по 25  число текущего месяца.

7. Лимитированные затраты, такие как: непредвиденные расходы, зимние удорожания, временные здания и сооружения, заготовительно-складские расходы, транспортные, командировочные расходы и т.д. в сметных расчётах и актах выполненных работ не применяются.

8.
Приказ вступает в силу с момента его подписания
9.
Контроль за выполнением возложить на инженера по эксплуатации зданий и сооружений Напольских Б.Н., 

Исп. Инженер по эксплуатации 
зданий и сооружений УК «ВОЛМА» 

Напольских Б.Н. +7 (927) 527-82-46


