
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по проектированию «Реконструкции системы ливневых стоков и локальных очистных сооружений на территории предприятия 
ООО «ВОЛМА-Воскресенск» 

	№ п/п
	Наименование объекта, системы, оборудования
	Требования к техническим решениям

	1
	Заказчик
	ООО «ВОЛМА-Воскресенск» г. Воскресенск ул. Кирова д.1стр.3.

	2
	Наименование объекта
	«Техническое перевооружение ливневой системы канализации и локальной очистной системы»

	3
	Вид строительства
	Техническое перевооружение действующей ливневой системы канализации и оборудования ЛОС

	4
	Стадийность проектирования
	Подготовка ИРД

	
	
	[bookmark: _GoBack]Стадия «Рабочая документация»

	5
	Требования к составу ПСД и проектированию
	Состав и содержание разделов проектной документации принять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и от 13.04.2010 года № 235.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» не разрабатывать.
Состав и содержание разделов проектной документации принять в соответствии с ГОСТ21.1101-2009.

При разработке проектной документации рассматривать технологические решения по очистке сточных вод, не требующие согласования точки сброса сточных вод в территориальном Росприроднадзоре и Росрыболовстве.
Если такая необходимость возникнет, согласование проектной документации в территориальном Росприроднадзоре и Росрыболовстве возлагается на проектную организацию.

При необходимости проведения экспертизы проектной документации, выполнения возлагается на проектную организацию. 

Выполнить проверочных расчет существующей системы ливневой канализации и сооружений отведения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий по методическому пособию «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМА СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ». 
Расчет предоставить Заказчику на согласование, с различными вариантами по очистке стоков.

При проектировании руководствоваться сводом правил СП 32.133330 «КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ», действующими нормативными актами, законами, ГК РФ, а также и заданиями Заказчика.

Проектировщику поручается  перед началом проектирования, для сбора исходных данных, провести предварительное ознакомление с производством, с действующей системой ливневой канализации совместно с представителем Заказчика, уточнить объём работ по проектированию и границы проектирования.  Результат оформить Протоколом, что будет неотъемлемой частью утверждённого технического задания.
Перед началом разработки рабочей документации принципиальную схему реконструкции сетей и выбор типа локальных очистных сооружений согласовать с Заказчиком.

	6
	Исходно-разрешительная документация передаваемая Заказчиком
	Приложение №1 «Схема ливневой канализации ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Приложение №2 «Акт обследования очистных сооружений ливневых сточных вод производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

	7
	Срок выдачи ПСД
	Срок выполнения работ:
- 4 недели

	8
	Количество экземпляров выдаваемой ПСД
	Количество экземпляров ПСД «РД», выдаваемых Заказчику:
-  3 экземпляра в бумажном виде + 2 экземпляра на электронном носителе (в формате (*.pdf) (в том числе, текстовые файлы в формате текстового редактора Word 2003 и выше (*.doc), графические файлы в формате AutoCad (*.dwg)).
Бумажные экземпляры должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013.

	9
	Характер земельного участка
	Земельные участки общей площадью 24,1796 га, кадастровые номера: 50:29:0071301:25; 50:29:0071301:45; 50:29:0071301:47; 50:29:0071301:48; 50:29:0071301:49; 50:29:0071301:50; 50:29:0071301:51; 50:29:0071301:52; 50:29:0071301:53; 50:29:0071301:54; 50:29:0071301:55; 50:29:0071301:56; 50:29:0071301:57; 50:29:0071301:58; 50:29:0071301:59; 50:29:0071301:60; 50:29:0071301:61; 50:29:0071301:62; 50:29:0071301:63, расположенные по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, 3.

	10
	Функциональное назначение 
	Производство строительных материалов на основе гипсового вяжущего.

	11
	В составе проекта предусмотреть
	Соблюдение действующих строительных, санитарных и противопожарных норм и правил:
· Обязательными частями проекта являются:
- Пояснительная записка;
- Графическая часть и сметы по ливневой канализации, очистным сооружениям, электроснабжению очистных сооружений;
· В текстовой части отразить:
- обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объем сточных вод, концентрация загрязнений, способы очистки, применяемые реагенты, оборудование и аппараты;
- описание и обоснование схемы прокладки систем, условия их прокладки, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод;
- решения по сбору и отводу сточных вод;
- спецификация оборудования;
- способы и регламент обслуживания систем.
· В графической части предусмотреть:
- план ливневой канализации;	
- продольные и поперечные профили укладки трубопроводов с узлами и деталями;
- чертежи по монтажу очистных сооружений;
- чертежи по монтажу электрооборудования и энергоснабжению очистных сооружений;
- автоматизацию систем управления;
- схемы прокладки кабельных линий с привязками к существующим зданиям, сооружениям и коммуникациям.

	12
	Исходная информация
	Настоящее техническое задание (ТЗ) составлено на выполнение рабочего проекта «Техническое перевооружение системы ливневых стоков и локальных очистных сооружений на территории ООО ВОЛМА-Воскресенск»  
  Для проектирования дополнительных сетей ливневой системы канализации произвести необходимые инженерно-геологические изыскания и геодезическую съемку местности.
      Произвести обследование существующих сетей ливневой канализации на предмет дальнейшей эксплуатации, при необходимости ремонта.
    Мощность очистных сооружений сточных вод определить расчетом внутри проектной документации.
Исходные данные для проектирования:
· Площадь земельного участка – 24,1796 Га;
· Площадь застройки – 88240 м2;
· Площадь покрытий – 59465 м2;
· Площадь озеленения – 91169 м2;
· Площадь занятая ж/д путями 2922 м2.
   Приложения:
1. Схема ливневой канализации ООО «Волма-Воскресенск»
2. Акт обследования очистных сооружений ливневых сточных вод производственной площадки ООО «Волма-Воскресенск» от 07.09.2018 г.

	14
	Требования к качеству, конкурентно способности и экологическим параметрам продукции
	· Выполнить проект с использованием действующих нормативных документов и современных материалов.
· Для новых сетей канализации применить трубы «Корсис» и «Корсис ПРО», железобетонные колодцы с щелевой чугунной решеткой по согласованию с Заказчиком
· Предусмотреть соответствующую гидроизоляцию всех сооружений, защиту от коррозии и агрессивного влияния сточных вод на конструктивные элементы сооружений.

	15
	Общее требование к оборудованию
	 - Технология процесса должна полностью очищать ливневые стоки до нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.
 -  Использовать оборудование с высокими техническими показателями и большим сроком надежности.
 -  Предусмотреть использование материалов, которые будут стойкими ко всем видам коррозии, в том числе газовой.
 -  Подключение к наружным сетям запроектировать с соблюдением действующих норм.

	16
	Требования к сметной документации
	Сметная документация для подрядных работ составляется базисно-индексным методом с применением ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп в редакции 2017 г. (при введении в действие в течение 2020 г. новой нормативной базы применяется актуальная на момент составления сметы база); укрупнённых индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат на 3 квартал 2019 года соответствующего региона по каждой расценке, разработанных Министерством Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ, в течение всего 2020 г.
1. Сметная документация предоставляется в бумажном и электронном виде, формате XML (при составлении сметы в программе «ГРАНД-Смета») и формате EXCEL. Форма сметы: полный локальный сметный расчет из 17 граф, с раскрытием ресурсов, понижающих и повышающих коэффициентов.
2. Величина накладных расходов определяется:
· по видам работ от суммарной величины средств на оплату труда, в соответствии с действующими «Методическими указаниями Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»;
· к накладным расходам для упрощённой системы налогообложения применяется коэффициент К=0,94;
· при определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение конструктивных элементов в ремонтируемом здании), нормативы накладных расходов применяются с коэффициентом К=0,9 (примечания п. 1 к МДС 81-33.2004). Для производственных зданий коэффициент 0,9 не применяется.
3. Величина сметной прибыли определяется:
· по видам работ от суммарной величины средств на оплату труда, в соответствии с действующими «Методическими указаниями Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001»;
· к сметной прибыли для упрощённой системы налогообложения применяется коэффициент К=0,9;
· при определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение конструктивных элементов в ремонтируемом здании),  нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом К=0,85 (примечания п. 1 к МДС 81-25.2001).
4. Стоимость материалов и оборудования (за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика) определяется на основании цен, сложившихся на момент расчета сметной стоимости работ, и согласовывается с Заказчиком. При этом цена на материалы и оборудование не может превышать среднюю оптовую цену по региону, согласно мониторингу цен, проводимому Заказчиком. Стоимость основных материалов и оборудования, применяемых в сметной документации на стадии согласования сметных расчётов, подтверждается прайс-листами или счетами поставщиков. Стоимость материалов, не являющихся  основной затратной частью (ветошь, битум, болты строительные с гайками и шайбами, электроды, паронитовые прокладки и т.д.), должна определяться в базисных ценах с применением индексов на 3 квартал 2019 г. Фактически не используемые для работы материалы, машины и механизмы необходимо удалять из расценок. В актах выполненных работ формы КС-2 стоимость основных материалов (товарный бетон, ж/б изделия, инертные  материалы и т.д.), а также стоимость оборудования должны подтверждаться бухгалтерскими документами фактической их оплаты. В случае обнаружения Заказчиком фактов завышения стоимости материалов и оборудования, приобретенных без согласования с ним, Заказчик оставляет за собой право удержать из выполнения сумму завышения. 
Промежуточные акты выполненных работ принимаются на согласование с 20 по 25  число текущего месяца.
5. Лимитированные затраты, такие как: непредвиденные расходы, зимние удорожания, временные здания и сооружения, заготовительно-складские расходы, транспортные, командировочные расходы и т.д. в сметных расчётах и актах выполненных работ не применяются.
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