[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по «Стабилизации грунтов на территории предприятия
ООО «ВОЛМА-Оренбург»

	№ п/п
	Наименование объекта, системы, оборудования
	Требования к техническим решениям

	1
	Заказчик
	ООО «ВОЛМА-Оренбург», Оренбургская область,
 Беляевский район, посёлок Дубенский, ул. Заводская, 1.

	2
	Наименование объекта
	«Стабилизация грунтов на территории предприятия ООО ВОЛМА-Оренбург»

	3
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	4
	Стадийность выполнения работ
	Усиление грунтов обратной засыпки пазух и фундаментов колонн по ряду К, в осях 30/1- 40/1

	
	
	Заполнения пустот под полами в цехах Производства гипса (ПГ) и Сухих строительных смесей (CCC)

	5
	Требования к выполнению работ
	1. Усилить грунты обратной засыпки пазух и фундаменты колонн по ряду К, в осях 30/1- 40/1 согласно Приложения №1 к данному Техническому заданию. 
2. Заполнение пустот под полами в цехах Производства гипса (ПГ) и Сухих строительных смесей (CCC) Приложению №1 к данному Техническому заданию.
Работы выполнить в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011 «Укрепление грунтов инъекционными методами в Строительстве», CП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», Госстрой, Москва, 2017,«Механика грунтов, основания и фундаменты», под редакцией академика РИА, доктора техн. наук, профессора С.Б. Ухова, Москва, «Высшая школа»,2010, «Механика грунтов, основания и фундаменты», Г.Г. Болдырев, М.В. Малышев, ГОУВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Пенза, 2009, CП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре- бования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

	6
	Исходно-разрешительная документация передаваемая Заказчиком
	Приложение №1 Схема «Усиления грунтов обратной засыпки пазух и фундаментов колонн по ряду К, в осях 30/1- 40/1 и Заполнения пустот под полами в цехах Производства гипса (ПГ) и Сухих строительных смесей (CCC)

	7
	Срок выполнения работ
	01.06.2020-30.06.2020.

	8
	Требования к сметной документации
	Сметная документация для подрядных работ составляется базисно-индексным методом с применением ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп в редакции 2017 г. (при введении в действие в течение 2020 г. новой нормативной базы применяется актуальная на момент составления сметы база); укрупнённых индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат на 3 квартал 2019 года соответствующего региона по каждой расценке, разработанных Министерством Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ, в течение всего 2020г.

1. Сметная документация предоставляется в бумажном и электронном виде, формате XML (при составлении сметы в программе «ГРАНД-Смета») и формате EXCEL. Форма сметы: полный локальный сметный расчет из 17 граф, с раскрытием ресурсов, понижающих и повышающих коэффициентов.
2. Величина накладных расходов определяется:
· по видам работ от суммарной величины средств на оплату труда, в соответствии с действующими «Методическими указаниями Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»;
· к накладным расходам для упрощённой системы налогообложения применяется коэффициент К=0,94;
· при определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение конструктивных элементов в ремонтируемом здании), нормативы накладных расходов применяются с коэффициентом К=0,9 (примечания п. 1 к МДС 81-33.2004). Для производственных зданий коэффициент 0,9 не применяется.
3. Величина сметной прибыли определяется:
· по видам работ от суммарной величины средств на оплату труда, в соответствии с действующими «Методическими указаниями Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001»;
· к сметной прибыли для упрощённой системы налогообложения применяется коэффициент К=0,9;
· при определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение конструктивных элементов в ремонтируемом здании),  нормативы сметной прибыли применяются с коэффициентом К=0,85 (примечания п. 1 к МДС 81-25.2001).
4. Стоимость материалов и оборудования (за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика) определяется на основании цен, сложившихся на момент расчета сметной стоимости работ, и согласовывается с Заказчиком. При этом цена на материалы и оборудование не может превышать среднюю оптовую цену по региону, согласно мониторингу цен, проводимому Заказчиком. Стоимость основных материалов и оборудования, применяемых в сметной документации на стадии согласования сметных расчётов, подтверждается прайс-листами или счетами поставщиков. Стоимость материалов, не являющихся  основной затратной частью (ветошь, битум, болты строительные с гайками и шайбами, электроды, паронитовые прокладки и т.д.), должна определяться в базисных ценах с применением индексов на 3 квартал 2019 г. Фактически не используемые для работы материалы, машины и механизмы необходимо удалять из расценок. В актах выполненных работ формы КС-2 стоимость основных материалов (товарный бетон, ж/б изделия, инертные  материалы и т.д.), а также стоимость оборудования должны подтверждаться бухгалтерскими документами фактической их оплаты. В случае обнаружения Заказчиком фактов завышения стоимости материалов и оборудования, приобретенных без согласования с ним, Заказчик оставляет за собой право удержать из выполнения сумму завышения. 
Промежуточные акты выполненных работ принимаются на согласование с 20 по 25  число текущего месяца.
5. Лимитированные затраты, такие как: непредвиденные расходы, зимние удорожания, временные здания и сооружения, заготовительно-складские расходы, транспортные, командировочные расходы и т.д. в сметных расчётах и актах выполненных работ не применяются.








	
