ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на выполнение работ по изготовлению и монтажу системы вентиляции для участка формовочной машины и вентиляции участка отведенного под размещение сушила ПГП 
для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
1.Предмет тендера

Предметом настоящего тендера является изготовление и монтаж системы вентиляции для участка формовочной машины и вентиляции участка отведенного под размещение сушила ПГП для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

2. Описание работ:
2.1. Описание работ по системе вентиляции на участке формовки:

Изготовить систему вентиляции согласно эскизам Приложение №1 и №2, размеры уточнить по месту, предусмотреть крепления вытяжного зонта согласно эскизу по Приложению №1. Вытяжной зонт изготовить из ПВХ или оцинкованной стали толщиной 0,9 мм с ребрами жесткости и узлам крепления для подвесов (подвесы жесткие), согласно эскизу по Приложению №1. Диаметры и длины воздуховодов принять согласно эскизу по Приложению №2 с последующим уточнением длин  по месту. Подобрать вентилятор радиального типа, 1000 об/мин, согласно данным указанным в Приложении №2. 
В технико-коммерческом предложение предусмотреть:

-  изготовление;

- приобретение вентилятора, стаканов для прохода через кровлю и этажерки, кабельно-проводниковую продукцию и пусковой механизм (размещение пульта управление на отм. 0.000 у оператора формовки, ориентировочная отметка размещения вентилятора +10.000);
- доставку;

- монтаж оборудования и кабельно-проводниковой продукции;
- пуско-наладку.
2.2.Описание работы системы вентиляции в зоне размещения сушила:

Приобрести и произвести монтаж осевых вентиляторов суммарной производительностью не менее 80 000 м3/ч, предусмотреть не менее 6 осевых вентиляторов, монтаж выполнить в ограждающую стенку зоны ПГП согласно Приложению №3.

В технико-коммерческом предложение предусмотреть:

- изготовление узлов креплений к сэндвич панелям толщиной 100 мм;

- приобретение осевых вентиляторов, стаканов для прохода черед стену, кабельно-проводниковую продукцию  и пусковой механизм (размещение пульта управление на отм. 1.200 у оператора формовки);

- высота установки осевых вентиляторов по низу сушила + 0,5м;

- доставку;

- монтаж оборудования и кабельно-проводниковой продукции;
- пуско-наладку.
3. Место выполнения работ: ООО «ВОЛМА-Воскресенск», Московская область,  г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, строение 1.
4. Срок выполнения работ: Начало работ – сентябрь/октябрь 2020г.
5. Гарантийный срок 

Гарантийный срок на выполняемый вид работ должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

При обнаружении в пределах гарантийного срока дефектов, возникших по вине Исполнителя, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию технологического оборудования и сушила  до их устранения, Исполнитель обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика устранить дефекты своими силами и за свой счет. 

Приложение №1
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Приложение №2
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Размеры для справки
Приложение №3
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Исп. Ведущий инженер

Клок В.В.

+7 (905) 333-33-76
