ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обслуживанию в объеме ТР-2 и ТР-3 тепловоза ТЭМ2М-264, эксплуатирующегося на путях необщего пользования ООО «ЮжУралгипс»

1. Предмет тендера:
Предметом настоящего тендера является выполнение работ по проведению текущего ремонта ТР-2 и ТР-3 тепловоза ТЭМ-2М-264 для нужд ООО «ЮжУралгипс», в соответствии с  РАСПОРЯЖЕНИЕМ Минтранса РФ от 30.03.2001 N АН-25-р (ред. от 08.06.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ" и Положением о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД» от 30декабря 2016г. №2796Р
	№
п/п
	Вид работ
	Периодичность  проведения
	Срок проведения в 2020-2021 гг.

	1
	Текущий ремонт (ТР-2)
	Межремонтный интервал ТР-2 – каждые 18 месяцев
	Октябрь 2020 года

	2
	Текущий ремонт (ТР-3)
	Межремонтный интервал ТР-3 – каждые 36 месяцев
	[bookmark: _GoBack]Июнь 2021 года



2. Общие сведения об объекте содержания:
Локомотив ТЭМ-2М, год выпуска -1987. Окончание последнего ремонта в объеме ТР-1 февраль 2020г., окончание последнего КР ДГУ – май 2019.

3.  Место выполнения работ: депо подрядчика (победителя тендера).

4. Общие  требования:
4.1. Перечень работ:

ТР-2:
Перечень ремонтных работ при техобслуживании в объеме ТР-2
1. Дизель и вспомогательное оборудование:
· осмотр подшипников и коленчатого вала с предварительным измерением зазоров, турбовоздуходувки, топливной аппаратуры, редуктора вентилятора холодильника, турбокомпрессора, масляного и водяного насосов, нагнетателя, регулятора частоты вращения; очистка с разборкой фильтров масла, воздуха и топлива;
· ремонт шатунно-поршневой группы, с разборкой цилиндровых крышек (при необходимости у тепловоза ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 и ТЭМ2.
· устранить протечку масла между ГГ и ДГУ.
2. Электрическое оборудование:
· контрольно-тренировочный цикл заряда аккумулятора;
· ревизия якорных подшипников электромашин, кроме генератора, тяговых электродвигателей и 2-х машинного агрегата;
· ремонт электропневматических приводов контакторов, вентилей, регулятора частоты вращения дизеля, реверсора; прожировка кожаных манжет аппаратов.
3. Экипажная часть:
· осмотр карданных валов с отсоединением от осевых редукторов, фланцев раздаточного вала и фланцев КПП, а также осмотр без съема с тепловоза малых карданных валов. Обтачивание бандажа колесных пар (при необходимости) без выкатки из-под тепловоза;
· проверка разбегов колесных пар, ревизия роликовых букс, ремонт вентиляторов электродвигателей, осмотр кожуха зубчатой передачи.
4. Автосцепное и тормозное устройства:
· осуществляется периодический ремонт автотормозных приборов и компрессора, полный осмотр фрикционных аппаратов, автосцепки и сочленения тепловоза.
· Тепловозы с электрической передачей по окончании ремонта подвергаются реостатным испытаниям для проверки работоспособности дизель-генераторной установки.
· Проверяется величина напряжения дополнительного генератора и наличие зарядного тока в аккумуляторах.
· Провести полную зарядку всех секций АКБ тепловоза до нормативного состояния.
· При этом проверяется плавность работы дизеля, нет ли течи через отверстия блоков водяного насоса и дизеля, утечек масла, топлива и воды во всех соединениях трубопроводов.
· На прогретом тепловозе регулируется плавность хода, проверяется исправность гидропередачи, а также давление масла в системе смазки гидропередачи и на муфтах насоса. При движении проверяется работа системы управления переключения гидроаппаратов.
ТР-3:
При текущем ремонте ТР-3 тепловоза необходимо выполнить:
а) по дизелю и вспомогательному оборудованию – ремонт цилиндро-поршневой группы, цилиндровых крышек и рычагов толкателей клапанов, масляных и водяных насосов и их приводов, топливной аппаратуры, регулятора частоты вращения и его привода, секций холодильника, редуктора вентилятора холодильника, водяного насоса системы охлаждения наддувочного контура и его привода, воздухоохладителя дизеля, центрифуги и воздухоочистителя дизеля тепловоза;
б) по электрическому оборудованию – работы в объеме текущего ремонта ТР-2 и, кроме того, ремонт тяговых электродвигателей, двухмашинного агрегата, аккумуляторной батареи и автоматики управления холодильником;
в) по экипажной части – выкатку из-под тепловоза тележек с полной их разборкой, освидетельствование колесных пар, ревизию роликовых букс, ремонт рам тележек, рессорного подвешивания, опор, рамы тепловоза, кузовного оборудования,  наружную окраску кузова и экипажной части;
г) по тормозному оборудованию, автосцепным устройствам и приборам безопасности (АЛСН, автостоп, скоростемер, радиостанция и др.) – работы в соответствии с действующими Инструкциями;
д) по испытаниям – полные реостатные и обкаточные испытания тепловоза.

4.2. Регламентные работы производятся   согласно  раздела 5 «Правил технического обслуживания и текущего ремонта локомотивов серии ТЭМ» (ЦТ/3792 от 29.06.1979),  (приложение № 1 к настоящему техническому заданию) 
4.3. Обязательное проведение контрольных реостатных испытаний с предоставлением отчета в виде Акта по форме ТУ-148.
4.4. Работы  проводить согласно требованиям следующих нормативных документов:
- ТЭМ-2М: Руководство по эксплуатации и обслуживанию.
- Правила технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов ТЭМ-2М. 
- Положение о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД» № 3р от 17.01.2005г.
- Положение о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД» от 30декабря 2016г. №2796Р

5. Требование к подрядной организации: 
- наличие клеймения в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 01 марта 2017 года № 380р и распоряжением ОАО «РЖД» от 18 апреля 2017 года № 750р «… с 01 июня 2017 года вести логический контроль, исключающий выход железнодорожного подвижного состава на железнодорожные пути инфраструктуры ОАО «РЖД» и пути необщего пользования после ремонта с предприятий, не имеющих условный номер клеймения, полученный на соответствующие виды работ…».

-  гарантия на выполненные работы по ТР-2 - до следующего технического обслуживания (ТР-2); гарантия на выполненные работы по ТР-3 – до следующего проведения работ в объеме ТР-3;

6. Срок заключения договора: с даты подписания на 24 месяца, с возможностью пролонгации.

7. Начальная (максимальная) цена договора: Не установлена.
В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ (оказания услуги), в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Форма и порядок оплаты:
Форма оплаты: безналичный расчёт.
Порядок оплаты по договору предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки.
