ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене огнеупорной кладки топочной части гипсоварочной печи

на ПП  ВОЛМА-Майкоп 
1. Предмет открытого запроса предложений

Предметом настоящего тендера является выполнение работ по замене огнеупорной кладки неповоротной топочной части гипсоварочной печи, согласно чертежу  (Приложение 1).
Перечень необходимых к выполнению работ:

· демонтаж старой кладки;

· монтаж новой кладки;

· уборка отработанного материала (перенос материала со второго этажа на первый и его складирование на поддоны для дальнейшей его утилизации).
Применяемый материал (предоставляется подрядчиком): 

· Кирпич огнеупорный (согласно таблице, размер 105*85*180) - 1 310  шт. (либо аналог, соответствующий техническим характеристикам в таблице, количество рассчитывается подрядчиком)
· Листовые не горючие материалы: вермикулитовые плиты, базальтовые плиты (количество рассчитывается подрядчиком)
Кладка осуществляется на сухую. Температура в камере смешивания 1450С.
На огнеупорный кирпич необходимо предоставить сертификат качества, который соответствует техническим характеристикам, указанным в таблице:

	Физический анализ

	1
	Объемная плотность
	г/см3
	Мин. 2,35

	2
	Пористость
	%
	Макс. 20

	3
	Придел прочности при сжатии
	Кг/см3
	Мин. 520

	4
	Сопротивлению размягчению при нагреве под давлением  (Та) 
	С
	1470

	5
	Огнеупорность 
	SK
	36

	6
	Термический удар (при 950 С в воде)
	раз
	Мин. 25

	7
	Теплопроводимость (1000 С) 
	Ккал/mhC
	1.6

	8
	Температурный коэффициент линейного расширения (1200 С ) 
	%
	0,7

	Химический анализ

	1
	Al2O3+TiO2
	%
	Мин. 60

	2
	SiO2
	%
	Макс.35

	3
	Fe2O3
	%
	Макc.2.0

	4
	СaO+MgO
	%
	Макc.1.0

	5
	Na2O+K2O
	%
	Макc.1.0


Контактное лицо по всем техническим вопросам:

Никульников Александр Александрович, главный инженер, тел.: +7 (965)-471-82-11.

2. Место выполнения работ: Республика Адыгея, Майкопский район, пгт. Каменномостский, ул. К. Маркса, 66, каб. 10.
3. Срок выполнения работ: Предполагаемый срок выполнения работ  с 03.01.2021 по 09.01.2021г.
4. Общие требования 

4.1. Подрядчик в составе заявки на участие в тендере предоставляет локально сметный расчет либо калькуляцию затрат с расшифровкой по позициям.

4.2. До начала работ подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с Заказчиком. Технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда. Ответственность за обеспечение правил техники безопасности и охраны труда работниками Подрядчика при выполнении работ возлагается на Подрядчика. 

4.3. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов. 

4.4. Подрядчик обязан производить сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта не реже 1 раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом и уборку объекта от строительного мусора по окончании работ. Строительный мусор вывозится на полигон захоронения. Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении ремонтно-строительных работ, осуществляет подрядная организация. 

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

 
После завершения работ подрядчик обязан оформить исполнительно-техническую документацию, предъявить объект комиссии для оформления акта приемки выполненных работ. Скрытые работы  должны приниматься представителями Заказчика и подрядчика совместно по акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком в письменном виде.

           Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей. Выполненные работы считаются принятыми при подписании акта выполненных работ представителем Заказчика.
6. Гарантии

Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев с момента утверждения акта приемки выполненных работ по Договору. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

7. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Условия оплаты предлагаются участниками тендера и являются одним из критериев оценки участников тендера.

8. Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.
Начальная максимальная цена Договора включает в себя  расходы на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.

