 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению опорных поверхностей печи обжиговой HR-5 участка Ангидрит на ПП «ВОЛМА-Волгоград»

1. Предметом настоящего тендера является выполнение работ по восстановлению опорных поверхностей печи HR-5 на ПП «ВОЛМА-Волгоград», согласно перечню: 
- ремонт крепления бандажа со стороны привода печи, закрепление бандажа;
- выверка оси вращения барабана в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

- выверка положения опорных роликов в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

- выверка положения фундаментных рам опорных роликов; 

- проверка состояния корпуса сушильного барабана (деформации, отклонение от окружности), построение радиальных диаграмм; 

- проверка соответствия техническим условиям контактных поверхностей бандажей и роликов; 

- определение радиального и торцевого биения бандажей и венцовой шестерни; 

- измерение рабочих температур бандажей и подбандажных обечаек; 

- определение радиального биения роликов; 

- расчет центральных углов бандажей и роликов относительно оси вращения барабана; 

- определение диаметров бандажей и роликов; 

- составление карты механической наладки сушильного барабана; 

- предоставление отчета, рекомендаций по ремонту и эксплуатации оборудования в течение 10 календарных дней с момента окончания измерительных работ; 
-проточка четырёх опорных роликов и двух бандажей;
- механическая наладка;
- сдачу работ Заказчику. 
В Приложении №1 общий вид печи. 
Основные характеристики опоры печи:

1. Опорные ролики: 

            Д внеш. = 500мм, ширина 425 мм – 2 шт; 

            Д внеш. = 500мм, ширина 620 мм – 2шт.

2. Диаметр бандажных колёс 2570 мм (для справки), ширина 500мм - 1шт и 350мм – 1шт.
Размеры печи: Диаметр наибольший 3900мм, длина 19500мм. Масса 57т
Частота вращения печи 1…3 об/мин.
Для корректной оценки необходимого объёма работ перед подачей заявки необходимо посещение  производственной площадки «ВОЛМА-Волгоград» специалистом подрядчика. 

Контактное лицо на ПП: главный механик Зинченко Вячеслав Олегович, тел.:  8-961-666-61-53.

2. Место выполнения работ: ПП ВОЛМА-Волгоград, 400019, Россия, г. Волгоград, ул. Крепильная 128. 
3. Срок выполнения работ: декабрь 2020 - январь 2021 года. 
4. Общие требования 

4.1. Подрядчик в составе заявки на участие в тендере предоставляет локально сметный расчет либо калькуляцию затрат с расшифровкой по позициям.
4.2. Перед началом работ Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком все материалы. Все материалы, используемые подрядчиком, должны иметь сертификаты соответствия (паспорта качества).

Применение материалов определяется требованиями, предъявляемыми к ним, в том числе пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов.

4.3. До начала работ подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с Заказчиком. Технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда. Ответственность за обеспечение правил техники безопасности и охраны труда работниками Подрядчика при выполнении работ возлагается на Подрядчика. 

4.4. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов. 

4.5. Подрядчик обязан производить сбор  строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта не реже 1 раза в неделю  и уборку объекта от строительного мусора по окончании работ. Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении ремонтно-строительных работ, осуществляет подрядная организация. 

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
После завершения работ подрядчик обязан оформить исполнительно-техническую документацию, предъявить объект комиссии для оформления акта приемки выполненных работ. Скрытые работы  должны приниматься представителями Заказчика и подрядчика совместно по акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком в письменном виде.
Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей. Выполненные работы считаются принятыми при подписании акта выполненных работ представителем Заказчика.      
6. Гарантии

Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 36 месяцев с момента утверждения акта приемки выполненных работ по Договору. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

7. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Условия оплаты предлагаются участниками тендера и являются одним из критериев оценки участников тендера.

8. Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.
Начальная максимальная цена Договора включает в себя  расходы на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.

