[bookmark: _Hlk535234728]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
выполнение работ по капитальному ремонту кровельного покрытия здания главного корпуса
на производственной площадке  ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

	№п/п
	Наименование данных
	Содержание данных

	1.
	Заказчик
	ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

	[bookmark: _Hlk63946993]2.
	Вид работ
	Капитальный ремонт кровельного покрытия

	3.
	Место расположение объекта
	 ООО «ВОЛМА-Воскресенск», расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3

	4.
	Основание
	Приложение №1 Схема  капитального ремонта ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
Приложение №2 Ведомость объемов работ

	5.
	Сроки исполнения
	Июль 2021г-2022г. Сроки уточняются на момент заключения договора 

	6.
	Порядок оплаты
	Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата после подписания акта выполненных работ каждого этапа с отсрочкой платежа.

	7.
	Гарантия
	[bookmark: _GoBack]60 мес.   

	9.
	Объем работ, требования к технологии и комплексу работ.
	Капитальный ремонт кровельного покрытия  ООО «ВОЛМА-Воскресенск», осуществляется в соответствии с СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1) Актуализированная редакция
СНиП II-26-76

	10.
	Требования к подрядной организации
	Подрядчик, выполнением данного вида работ должен обеспечить восстановление целостности, герметичности кровельного ковра.
Работы должны быть выполнены без причинения вреда здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц.
Организация, выполняющая работы должна:
-  обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
-  обладать лицензией на право осуществления деятельности по утилизации и обезвреживанию опасных отходов в соответствии с ФЗ года или иметь подписанный договор на утилизацию.
-  иметь членство в СРО;
- Иметь наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право проведения видов  работ.
При исполнении Договора Подрядчик обеспечивает соблюдение правил действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, правила привлечения и использования труда иностранных граждан, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области . 
Все виды работ выполняются из  техническими средствами Подрядчика. 
Локально-сметные расчеты должны быть составлены согласно Приказа №П-УК-0032/19 «О требованиях, предъявляемые к составлению сметной документации по выполнению ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ на «ВОЛМА-Воскресенск». По окончанию работ перед подписанием КС-2 и КС-3 предоставить Заказчику документацию подтверждающие утилизацию всего объема строительного мусора.
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