ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по строительству бетонной площадки для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
1. Предмет  тендера
Предметом настоящего тендера является выполнение работ по строительству бетонной площадки с устройством ливневой канализации для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск» в соответствии с исходными данными:
Исходные данные на строительство бетонной площадки:

	1
	Вид строительства:
	Новое строительство

	2
	Технические характеристики:
	Неэксплуатируемый земельный участок общей площадью 6600кв.м. находится в юго-восточной части производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск». Часть территории, вдоль здания Главного корпуса по оси Y ряда 1-12, занимает грунтовая дорога, ведущая от весовой к зоне погрузки большегрузных автомобилей. Бетонированию  подлежит участок территории площадью ориентировочно 1000 кв.м. вдоль здания Главного корпуса для организации движения большегрузного транспорта 

	3
	Особые условия выполнения работ:
	Работы должны быть выполнены в полном объёме, в соответствии с техническим заданием,  определяющим содержание работ их характеристику и другие, предъявляемые к ним требования. 

	4
	Требования к технологии:
	При выполнении работ должны применяться материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия санитарным правилам.
Земляные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП III-10-75(2000). Коэффициент уплотнения грунтов должен быть не менее 0.95.

	5
	Спецификация:
	Выполнить следующие работы по устройству площадки складирования готовой продукции:

- Геодезические и разбивочные работы на площадке.

- Планировка грунта под отметку механизированным способом.

- Устройство водосточной системы – 80 м.п., устройство приемных колодцев с пескоулавливателями (2 ж/б колодца Д=1000мм) - 2 шт.,

Конструкция дорожной одежды:

1. Бетон В 25 толщиной 200 мм, армированный 2 сетками д 12А III  шаг  200Х200, с устройством деформационных швов с ячейкой не менее 6,0х 6,0 м.

2. Песок средний-  220 мм, (с учётом уплотнения)

3.Уплотненный грунт ( коэффициент уплотнения не менее 0.95).


2. Место проведения работ
ООО «ВОЛМА-Воскресенск»: Московская область, г. Воскресенск,  ул. Кирова,  д. 3, строение 1.
3. Общие требования
Подрядчик предоставляет локальный сметный расчет либо  калькуляцию затрат, с расшифровкой по позициям. В расценках должны быть учтены все затраты (работа, материалы, транспортные расходы и НДС) Подрядчик обязан согласовывать все материалы (включая их стоимость) с Заказчиком до начала производства работ. Подрядчик должен выполнить перечисленные работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с применением высококачественных строительных материалов и оборудования, исходя из назначения объекта и в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ. Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с заказчиком. До начала производства работ технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ. 
Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования материалов. Сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате проводимых работ, должен осуществляться не реже 1 раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом. Уборка объекта от строительного мусора производится по окончанию работ. Строительный мусор вывозится на полигон захоронения.
Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении работ, осуществляет подрядная организация. Подрядчик по заданию Заказчика выполняет все подготовительные, общестроительные и другие,  в соответствии с Технической документацией, указаниями, распоряжениями Заказчика и действующим законодательством РФ,  работы, включая работы, определенно не упомянутые, но необходимые для полного ремонта и устройства дорог и нормальной их эксплуатации, без увеличения сметной стоимости, в сроки, предусмотренные Договором. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ. Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных за: обеспечение охраны труда; работу с грузоподъемными машинами и механизмами; пожарную безопасность; электробезопасность; выдачу нарядов - допусков. Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных и обученных по охране труда сотрудников, допускать к производству работ только работников, обеспеченных средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж. Подрядчик обязан своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, трапы и переходные мостики. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать знаки безопасности. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный заказчику в результате нарушения либо несоблюдения указанных требований.
Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием, установленными нормами и стандартами, действующими на территории Московской области (ГОСТы, СНиПы, технические условия и иные требования законодательства РФ).
Подрядчик должен предоставить СРО в составе тендерной заявки.
4. Срок выполнения работ:  Все работы по строительству бетонной площадки должны быть выполнены  в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

Подрядчик обязан после завершения работ оформить исполнительно-техническую документацию в соответствии с действующими нормативами ГОСТ, СНиП, РД и т.д., предъявить объект комиссии для оформления акта приемки выполненных работ. Скрытые работы должны приниматься представителями Заказчика и Подрядчика совместно по акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком в письменном виде.

Подрядчик выполняет работы после оформления наряда-допуска на каждый вид работы.

Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей и обеспечивает беспрепятственный доступ персонала Заказчика на объект, ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода производства работ.
6. Гарантии

Гарантийный срок на предусмотренные предметом размещения заказа работы должен составлять не менее 24 месяцев. Гарантия качества должна распространяться на все конструкции материалы и составлять не менее сроков, установленных заводом производителем.
Подрядчик должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков Подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
7. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: безналичный расчет.

Порядок оплаты по договору предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ.  
8. Начальная (максимальная) цена договора: не установлена. 

