Спецификация по объемам работ.
«Перенос  пневмопровода подачи песка в осях «1-12/1/F-W» с фасада внутрь здания главного производственного корпуса завода строительных материалов ООО «ВОЛМА-Воскресенск.»
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Демонтаж пескопроводов, труб(114х5)-2,000 тн, кронштейны(крепления)- 0,200 тн
	м.п.
	141,480 

	2
	Перенос четырех опорных колонн попарно с использованием такелажа и средств механизации, опора из швеллера 27П(4 опоры-L=31,360)
	



	тн
	31,36

	3
	Леса горизонтальная поверхность 
	м2
	22,5

	4
	Зачистка вертикальной трубы существующего пневмотранспорта
	м2
	64,46

	5
	Выполнение покраски Грунт-Эмаль ГФ  труб
	кг
	4

	6
	Изготовление и монтаж поперечных  скользящих кронштейнов (узел из двух швеллеров 27П)-30 шт
	тн
	1,385

	7
	Монтаж скоб( ЕТР М12 102х114)
	шт
	30  (Приложение 2)

	8
	Устройство отверстий в перекрытиях-150 мм
	шт
	12  (Приложение 2)

	9
	Обрамление отверстий в перекрытии диаметр -150 мм –уголок 25х25х3
	тн
	0,015

	10
	Устройство стальных гильз в перекрытии димаетр-124хдлина-300 мм
	шт
	12

	11
	Демонтаж стекла 1470х2200
	шт
	2

	12
	Зашивка оконного проема проф листом 1500х2200
	м2
	3,3

	13
	Изготовление и монтаж узлов крепления труб к фермам
	шт
	30 (Приложение №2)

	14
	Изготовление плетей трубопроводов с отводами и поворотами
	шт
	12

	15
	Монтаж трубопроводов
	м.п.
	180 (Приложение №2)

	16
	Установка амортизаторов АКСС 120 М
	шт
	168 (Приложение №2)

	17
	Установка виброрезов Н10/120/420
	шт
	[bookmark: _GoBack]30 (Приложение №2)

	18
	Пуско-наладочные работы
	компл
	1

	19
	Разборка лесов с фасада здания
	м2
	96 

	20
	Уборка мусора с погрузкой в контейнер и с вывозом
	тн
	2,200


	
