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[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнения работ по переносу пневмопроводов подачи песка в осях «1-12/1/F-W 
 с фасада внутрь здания ГПК завода строительных материалов
ООО «ВОЛМА-Воскресенск

	№п/п
	Наименование данных
	Содержание данных

	1.
	Заказчик
	ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

	[bookmark: _Hlk63946993]2.
	Вид работ
	«1.Демонтаж пневмопроводов подачи песка в осях «1-12/1/F-W» с фасада внутрь здания главного производственного корпуса завода строительных материалов-6 труб(114х5)2,000тн и кронштейны (крепления)-0,200 тн -141,480 м.п.
2.Перенос четырех опорных колонн попарно с использованием такелажа и средств механизации-4 опоры из швеллера 24П-L=31,360 м.п.(7840-1 опора)-31,36 тн
3.Леса горизонтальная поверхность-22 м2
4.Зачистка вертикальной трубы существующего пневмотранспорта-6 труб-64,46 м2
5.Выполнение окраски металлоконструкций грунт-Эмаль 3 в 1-4 кг
6.Изготовление и монтаж поперечных скользящих  кронштейнов крепления труб(узел из двух швеллеров 27П)-30 шт.
7. Монтаж скоб( ЕТР М12 102х114)-30 шт.	
8.Устройство отверстий в перекрытиях диаметр 150 мм-12 шт
9.Обрамление отверстий в перекрытии-150 мм-0,015 тн
10.Устройство гильз в перекрытии диаметр 124 мм уголком-25х25х3-12шт
11.Демонтаж стекла 1470х2200-2 шт.
12. Зашивка оконного проема проф листом 1500х2200-2 шт
13.Изготовление и монтаж узлов крепления труб к фермам-30 шт.
14.Изготовление плетей трубопроводов с отдводами и поворотами-12 шт.
15. Монтаж трубопроводов-6 комплектов-180 м.п.
16.Установка амортизаторов АКСС 120 М-168 шт.
17. Установка виброрезов Н10/120/420-30 шт.
18.Пуско-наладочные работы-1 компл.
19.Разборка лесов с фасада здания-96 м2
20. Уборка мусора с погрузкой в контейнер 8 м3 и с вывозом—2,200 тн

	3.
	Место расположение объекта
	 ООО «ВОЛМА-Воскресенск», расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3

	4.
	Основание
	Приложение №2 Рабочая документация раздел КМ 21098- КМ

	5.
	Сроки исполнения
	До 30 ноября 2021 год

	6.
	Порядок оплаты
	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания обеими сторонами Акта приемки выполненных работ и передачи заказчику пакета исполнительной документации.

	7.
	Гарантия
	36 мес.   

	9.
	Объем работ, требования к технологии и комплексу работ.
	«Перенос пневмопроводов подачи песка в осях «1-12/1/F-W» с фасада внутрь здания главного производственного корпуса завода строительных материалов ООО «ВОЛМА-Воскресенск.»
Приложение №2 Рабочая документация раздел КМ 21098-КМ

	10.
	Требования к подрядной организации
	Работы должны быть выполнены без причинения вреда здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц.
Организация, выполняющая работы должна:
-  обладать необходимыми профессиональными знаниями, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
-  обладать лицензией на право осуществления деятельности по утилизации и обезвреживанию опасных отходов в соответствии с ФЗ года или иметь подписанный договор на утилизацию.
-  иметь членство в СРО;
- Иметь наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право проведения видов работ.
При исполнении Договора Подрядчик обеспечивает соблюдение правил действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, правила привлечения и использования труда иностранных граждан, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. 
Все виды работ выполняются из технических средств Подрядчика. 
Сметная документация на выполнение строительно-монтажных и специальных работ составляется в программе «ГРАНД-Смета» базисно-индексным методом с использованием сборников ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001 в редакции 2020 г.
Стоимость работ в текущих ценах (Ст) рассчитывается в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства и действующей базой по ценообразованию в строительстве, утвержденной Госстроем России и/или Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с применением коэффициентов, учитывающих в сметах влияние условий производства работ.
Стоимость работ в текущих ценах определяется как совокупность затрат, рассчитанных на основе сметно-нормативной базы 2001 года с применением индексов пересчета в текущие цены к базовым элементам прямых затрат: 
Ст = (ЗП2001 х Кзп) + (ЭММ2001 х Кэмм) + (М2001 х Км) + М2021 + НР + СП + Пр, где:
- (ЗП2001 х Кзп) – размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЗП2001 и индекса пересчета в текущие цены Кзп, зафиксированного на 2 квартал 2021 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;
- (ЭММ2001 х Кэмм) – размер средств на эксплуатацию машин и механизмов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЭММ2001 (с учетом з/платы механизаторов) и индекса пересчета в текущие цены Кэмм, зафиксированного на 2 квартал 2021 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;
- (М2001 х Км) – размер средств стоимости вспомогательных материальных ресурсов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат М2001 и индекса пересчета в текущие цены Км, зафиксированного на 2 квартал 2021 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора;
- М2021 – размер средств стоимости основных материальных ресурсов в текущем уровне цен, подлежащих согласованию с Заказчиком;
- НР – накладные расходы. Величина накладных расходов определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр», с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,9 ко всем локально-сметным расчетам;
- СП – сметная прибыль. Величина сметной прибыли определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр» с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,85 ко всем локально-сметным расчетам; 
- Пр – прочие затраты.
Стоимость основных материалов и оборудования (за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика) определяется на основании текущих цен с учетом данных мониторинга на стадии согласования и подписания локально-сметных расчетов Сторонами настоящего Договора. При этом цена на материалы и оборудование не может превышать среднюю цену по региону, согласно мониторингу цен, проводимому Заказчиком. Стоимость основных материалов и оборудования, применяемых в сметной документации на стадии согласования локально-сметных расчётов, подтверждается прайс-листами или счетами поставщиков. В актах выполненных работ формы КС-2 стоимость основных материалов (товарный бетон, ж/б изделия, инертные материалы, арматура, м/к и т.д.), а также стоимость оборудования, должны подтверждаться бухгалтерскими документами фактической их оплаты. В случае обнаружения Заказчиком фактов завышения стоимости материалов и оборудования, Заказчик оставляет за собой право удержать сумму завышения из актов выполненных работ по форме КС-2. Номенклатура основных материалов указывается в проектной документации. 
Транспортные расходы по основным материалам определяются по фактическим затратам и подлежат согласованию Сторонами настоящего Договора на стадии подписания локально-сметных расчетов. 
Средства на строительство временных зданий и сооружений включаются в главу 8 сводного сметного расчёта. В проектной документации при соответствующем обосновании проектом организации строительства (далее - ПОС) устанавливается набор необходимых временных зданий и сооружений, а также их перечень. Их стоимость определяется по процентной норме в размере 2,4 %, устанавливаемой в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020г. №332/пр «Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства».
Дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, включаемые в главу 9 сводного сметного расчета «Прочие затраты», определяются по процентной норме в размере 2,5 %, применяемой для выполнения работ в период с 05 ноября по 05 апреля, устанавливаемой в соответствии с ГСН 81-05-02-2007, рекомендованными к применению письмом Росстроя от 28.03.2007г. № СК-1221/02.




_____________Заказчик		______________ Исполнитель
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